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A. Sprievodná správa 
 

1 Identifikačné údaje stavby 
 
 

Názov a označenie stavby:   Atletická dráha v obci Jakubov 

 

Miesto stavby:  Obec Jakubov, Jakubov 191, 900 63 Jakubov 

 

Kraj:  Bratislavský, okr. Malacky 

Číslo parcely:     2021/30 

Katastrálne územie:    Jakubov 

 

Objednávateľ, stavebník: Obec Jakubov, Jakubov 191, 900 63 Jakubov 

Autori projektu:  Ing. Vladimír Kmeť  

Hlavný inžinier projektu:  Ing. Vladimír Kmeť 

Zodpovedný projektant:  Ing. Vladimír Kmeť 

 

Stupeň PD:     Projekt stavby 
 
Termín začatia výstavby:    12. 2019 

Termín ukončenia výstavby:   12. 2021  

  

 

 
1. Stavba a jej prevádzka   
 

Projekt „Atletická dráha v obci Jakubov“ je zameraná na výstavbu nového bežeckého oválu. 
Hlavným cieľom projektu je celkovo zveľadiť vzhľad daného územia a vytvorenie nového športového 
vyžitia. Športovisko sa nachádza v športovom areáli pri Základnej škole. 

V súčasnosti je plocha málo využívaná a je v zlom technickom stave, prerastená zelinou a 
neudržiavaná. 

Navrhovaná dráha bude mať stredový okruh 220m v ováloch po 3 dráhy a bežecká rovinka 3 
dráhy. Ihrisko bude slúžiť na rôzne bežecké aktivity.  

Projekt stavby vychádza z podkladov a požiadaviek stavebníka. Rieši viacúčelovú bežeckú 
dráhu s povrchom z EPDM. 

Atletická dráha jej stredový oval je dlhý dl. 220 m + 3m rozbeh a 7m dobeh s doskošiskom do 
piesku dl. 7 m. Povrch  tvorí   umelý   športový   povrch  EPDM,   položeny   na   zhutnene   
nestmelene   podkladové vodopriepustné konštrukčne vrstvy z prírodného drveného kameniva. 

 
 

Objektová skladba:  
 
SO 01 Atletická dráha 
 

https://www.e-obce.sk/kraj/TN.html
https://www.e-obce.sk/okres/prievidza.html


Atletická dráha v obci Jakubov  Sprievodná správa a Súhrnná technická správa 

 3 

 

2. Prehľad východiskových podkladov 
 

-  kópia z katastrálnej mapy 
-  príslušné STN a ostatné súvisiace predpisy 
-  obhliadka obce dotknutých verejných plôch 

 

3. Vecné a časové väzby stavby na okolitú výstavbu, súvisiace 
investície 

 
Projekt „Atletická dráha v obci Jakubov“ rieši len predmetný stavebný objekt SO 01.  
 

4. Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov 
 

Projekt „Atletická dráha v obci Jakubov“  je zameraný na výstavbu novej atletickej dráhy pri ZŠ 
v Jakubove. Dotknutá parcela 2021/30, je vo vlastníctve obce. 

 

5. Predpokladaná lehota výstavby 
 
Termín začatia výstavby:   12. 2019 

Termín ukončenia výstavby:  12. 2021 

 

6. Skúšobná prevádzka 
 

Dielo bude uvedené do prevádzky bez preklenovacieho obdobia skúšobnej prevádzky. 

 

7. Údaje o prípadnom postupnom uvádzaní častí stavby do 
prevádzky, alebo o prípadnom predčasnom prevádzkovaní častí 
stavby 

 

Výstavba dráhy  bude prevádzaná hlavne počas pracovných dní.  

  

8. Celkové náklady stavby 
  

Celkové náklady stavby budú vyčíslené v časti Celkové náklady stavby. 
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B. Súhrnná technická správa 
 
 
1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNO-TECHNICKÉ 

RIEŠENIE STAVBY 
 
1.1. Zdôvodnenie urbanistického, architektonického, výtvarného a stavebno-
technického riešenia stavby 

1.1.1. SO-01 – Atletická dráha 

 
Projekt „Atletická dráha v obci Jakubov“ je zameraná na výstavbu atletickej dráhy.  

Plocha na ktorom bude osadené ihrisko je v súčasnosti v nevyhovujúcom technickom stave, 
preto sa pristúpilo k jeho rekonštrukcii.  

Pozdĺžna os dráhy je orientovaná v smere ZÁPAD - VÝCHOD. Orientácia ihriska je 
podmienená priestorovými možnosťami na parcele stavebníka. 

Stavebný objekt SO-01 Atletická dráha sa navrhuje na existujúcu trávnatú plochu . 
Atletická dráha je oval dl. 220m s tromi dráhami na rovinke a 3 dráhami na ovály. Dráhy sú 

šírky 1,0 m, s dvoma rovinkami dl. 48m a dvoma zákrutami polomer 12 m. Vnútorný polomer zákruty 
8,84m. 

Bežecká rovinka s tromy dráhami je dĺžky 70,1 m vrátane rozbehu na štarte a s dobehom za 
cieľom, s tromi rozbehovými dráhami šírky 1,0m. Povrch  tvorí   umelý   športový   povrch  EPDM,   
položeny   na   zhutnene   nestmelene   podkladové vodopriepustné konštrukčne vrstvy z prírodného 
drveného kameniva. 

 
 

Výškové pomery stavby: 
Plocha ihriska so spádom 0,8%   + 0,000m  

 
 

Konštrukcia hracej plochy ihriska 

Vrchná stavba 
-  Striekaná EPDM vrstva (granulát 0-1,5mm, lepidlo) hr. 3mm 

-  SBR vrstva (gralulát frakcie 1-3mm, lepidlo) hr. 10mm 

-  Drenážna syntetická vrstva (SBR, lepidlo, štrkopiesok) hr. 30mm 

-  Štrkodrvina frakcie 0-22 zhutnená na 35 MPa ŠD zh.  hr.50mm 

-  Štrkodrvina frakcie 32-63 zhutnená na 35 MPa ŠD zh.  hr. 150mm 

 
Podklad 

- vyspádovaná a zhutnená zemná pláň po odstránený ornice  
- drenáž 

 

Športový povrch 
 

 
      Vrchný nástrek EPDM  (hrúbka 3mm) SBR  
      (hrúbka 10mm) 

 

Drenážna syntetická vrstva  (hrúbka 30mm) 
 

Zhutnené kamenivo   

Pôda 
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1.1.2. OPLOTENIE 

 
Oplotenie ostáva pôvodné areálové.  

1.1.3. OSVETLENIE A ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA  

 
Osvetlenie ihriska nebude realizované. 
 
 

1.2. Priprava územia 
 

Navrhovanú prípravu územia je potrebné vykonať z dôvodu ďalších následných prác na 
stavebných objektoch. Pri realizácii sa predpokladá možné využitie hlinených časti zeminy.  

 
1.3. Zemné práce 
 

Na mieste stavby v rozsahu riešeného územia nebol vykonaný inžiniersko-geologický 
prieskum. Vyťažený výkopový materiál bude odvážaný na vybrané vhodné miesta. Pred začatím 
výkopových prác musia byť na pozemku stavby a kontaktových využitých plochách vytýčené 
podzemné vedenia inžinierskych sietí /PIS/ za účasti správcov inžinierskych sietí a v prípade ich 
zasahovania do vymedzených priestorov musia byť vykonané prekládky IS. Križovatky a súbehy PIS 
je potrebné riešiť podľa platných STN. Pri výkopových prácach je potrebné preveriť výšku terénu a 
vykonávať ich vzhľadom na upravený terén. V blízkosti PIS kopať ručne.  

Pri vykonávaní zemných prác sa musia dodržiavať ustanovenia príslušných predpisov o 
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, norma STN 73 3050 Zemné práce a súvisiace predpisy. Po 
realizovaní výkopov je potrebné vyzvať stavebný dozor na prevzatie základovej škáry a v prípade 
pochybnosti prizvať geológa a projektanta. 

 

1.4. Drenáž  atletickej dráhy  
 

Navrhovaná drenáž sa zrealizuje v celom rozsahu v profile DN 65 z plastových drenážnych 
trubiek obalených do geotextílie uloženej v štrkopieskovom lôžku. Minimálny štrkový podklad sa 
navrhuje hr. 100 mm v šírke výkopu 300 mm. Uloženia drenáže a jej poloha je rozkreslená v príslušnej 
časti PD. Drenáž sa zaústi do vsakovacích a kontrolných šacht. 

 
1.5. Ekonomické zhodnotenie stavby 
 

Celkové náklady stavebných objektov sú uvedené v príslušnej časti PD. 
 
 

1.6. Starostlivosť o životné prostredie 
 

Predmetné stavebné objekty nebudú mať v globále zhoršujúci vplyv na životné prostredie. 
Celá prevádzka bude zabezpečená a chránená proti prípadným únikom nebezpečných látok pre 
životné prostredie. Tuhý komunálny odpad sa bude skladovať v  kontajneroch umiestnených 
v blízkosti objektu na parcele stavebníka. Pri výstavbe nebude dotknutá vzrastlá zeleň, nedôjde k 
žiadnym výrubom. Celkovo je možné skonštatovať, že realizáciou jednotlivých stavebných objektov 
v areáli ihriska nedôjde k žiadnemu narušeniu ani znehodnoteniu životného prostredia v predmetnej 
lokalite. 

 
 

1.7. Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení 
 
Pri práci sa treba riadiť ustanoveniami vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce 

a Slovenského banského úradu č. 147/2013 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri stavebných 
prácach, zákonom NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a vyhláškou č. 
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718/2002 Z. z  o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri tlakových, zdvíhacích, 
elektrických a plynových technických zariadení.  

 
1.8. Protipožiarne zabezpečenie stavby 

 
Základná koncepcia požiarnej ochrany je spracovaná podľa zákona č. 50/1976 Zb. v znení 

neskorších zmien a doplnkov, vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ako aj v súčasnosti platných STN a 
vyhlášok.  

Projekt je spracovaný na základe vyhlášky č. 94/2004 Z. z., STN 92 0201a ďalších súvisiacich 
noriem, zabezpečujúcich požiadavky požiarnej bezpečnosti.  

 
 

2. Nároky na zásobovanie energiami a vodou, odvádzanie odpadových vôd, 
dopravu (vrátane parkovania), zneškodňovanie  odpadov a riešenie napojenia 
stavby na jestvujúce siete a zariadenia technického vybavenia 
 
 Nové nároky na zásobovanie stavby elektrickou energiou budú zabezpečované novou el. 
prípojkou z objektu vo vlastníctve stavebníka. 
Dažďová voda zo spevnených plôch stavby bude odvádzaná na terén, resp. vsakovaná na pozemku 
stavebníka do vsakovacej jamy. 
Parcela, kde je umiestnená navrhovaná stavba, má dopravné napojenie na miestne komunikácie.  
 Nakladenie s odpadmi počas realizácie stavby – projektu bude realizované v súlade s platnou 
legislatívou a podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.365 z 01. 
januára 2015, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov). 
Podľa § 1, vyhlášky MŽP SR č. 365 z 01.01.2015, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov rozdeľujeme 
odpad do skupín, pričom skupina 17 pojednáva o Stavebnom odpade a odpade z demolácií. 
Stavebný odpad sa bude na stavbe separovať a uskladňovať na dočasnej skládke odpadu (odpad 
bude rozčlenený podľa druhu a podľa nebezpečnosti). Na skladovanie je vyčlenený priestor na 
vonkajších plochách na parcele stavebníka. Vzniknutý stavebný odpad sa použije z väčšej časti ako 
stavebný materiál pri prácach spojený s výstavbou prípadne sa odvezie na skládku odpadov: 
 
17 STAVEBNÉ ODPADY A ODPADY Z DEMOLÁCIÍ VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY Z 

KONTAMINOVANÝCH MIEST 
 
17 01 01 betón  (O) –– odpad z betónovania, obrubniky a betón z obrubníkov – 65,8 t – odvoz 

na skládku 
17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 (O) – zemina z výkopu –215 m3 – 

odvoz na skládku 
 
15 01 OBALY VRÁTANE ODPADOVÝCH OBALOV Z TRIEDENÉHO ZBERU KOMUNÁLNYCH 

ODPADOV  
 
15 01 01  Obaly z papiera a lepenky O 0,01t V  
15 01 02  Obaly z plastov, odpad drenáže O 0,05t V 

 

 
 
 
 
 
V Banskej Bystrici  11.2019     
 

...........................................................  
     Ing. Vladimír Kmeť 

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-365/znenie-20160101

